

令和 7 年度工事発注予定（10 月公表分）

（注意） 内容については、変更になる場合があります。

総務部財政課契約検査係

令和7年度 工事発注予定一覧表

令和7年10月公表分

※概算規模は税込価格

課等名： 総務部財政課

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	庁舎1階和室改修工事	老野森一丁目	一般競争	建築一式工事	2025年5月	3	改修面積=100㎡	21	無	発注済
2	市有地物置設置工事	糠塚一丁目	指名競争	建築一式工事	2025年10月	1	物置3個	5	無	発注済
3	小屋解体工事	東本町一丁目	一般競争	解体工事	2025年10月	1	134㎡	6	無	変更

令和7年10月公表分

※概算規模は税込価格

課等名： 健康福祉部社会福祉課

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	天童市総合福祉センターエレベーター更新工事	天童市老野森地内	一般競争	建築一式工事	2025年5月	10	エレベーター更新	33	無	発注済
2	天童市総合福祉センター証明LED化設計業務委託	天童市老野森地内	指名競争	建築設計	2025年5月	3	照明LED化の設計	5	無	発注済

令和7年10月公表分

※概算規模は税込価格

課等名： 健康福祉部子育て支援課

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	天童南部第三・第四学童保育所整備工事	田鶴町四丁目地内	一般競争	建築一式工事	2025年5月	6	鉄骨造2階建て新築	160	無	発注済
2	成生児童クラブフェンス修繕及び引き戸設置工事	大字成生地内	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	2025年6月	3	フェンス修繕・引き戸新設	5	無	発注済
3	天童南部第三・第四学童保育所整備工事監理業務委託	田鶴町四丁目地内	指名競争	建築設計	2025年5月	6	新築工事監理業務	6	無	発注済
4	子育て未来館「げんキッズ」補助冷暖房設備工事	芳賀タウン北地内	一般競争	管工事	2025年5月	3	補助エアコン設置	7	無	発注済
5	天童南部第三・第四学童保育所外構工事	田鶴町四丁目地内	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	2025年11月	3	駐車場舗装等	4	無	追加

令和 7 年 1 0 月公表分

課等名： 市民部文化スポーツ課

※概算規模は税込価格

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	天童市スポーツセンター野球場観覧席防水改修工事	大字小関地内	一般競争	防水工事	2025年5月	5	防水面積1,069㎡	77	無	発注済
2	天童市スポーツセンター総合体育館ほか外灯更新工事	大字小関地内	一般競争	電気工事	2025年6月	4	外灯27箇所	7	無	発注済
3	天童市スポーツセンター総合体育館中央監視盤更新工事	大字小関地内	一般競争	電気工事	2025年5月	6	中央監視盤の更新	17	無	発注済
4	天童市美術館エレベーター等改修工事	老野森一丁目地内	一般競争	建築一式工事	2025年6月	9	エレベーターの更新	115	無	発注済
5	天童市美術館エレベーター等改修工事監理業務委託	老野森一丁目地内	指名競争	工事監理	2025年6月	9	エレベーター更新工事の監理業務	3	無	発注済
6	天童市美術館照明器具設備更新工事	老野森一丁目地内	一般競争	電気工事	2025年10月	3	照明設備の更新	8	無	変更
7	天童市市民文化会館照明卓改修工事	老野森一丁目地内	一般競争	電気工事	2025年5月	5	照明卓の更新	80	無	発注済
8	天童市市民文化会館映像設備設置工事	老野森一丁目地内	一般競争	電気工事	2025年5月	5	カメラ、モニター等の設置	10	無	発注済

令和 7 年 1 0 月公表分

課等名： 経済部農林課

※概算規模は税込価格

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	林道水晶山 2 号線 U 型側溝据付工事	天童市大字川原子地内	指名競争	とび・土木・コンクリート工事	2025年5月	3	U型側溝据付、延長L=318m	9	無	発注済
2	原町地内農道舗装整備工事	大字原町地内	一般競争	舗装工事	2025年7月	3	舗装工 L=390m	7	無	発注済
3	荒谷地内農道舗装整備工事	大字荒谷地内	指名競争	舗装工事	2025年7月	3	舗装工 L=200m	4	無	発注済
4	藤内新田地内農道舗装整備工事	大字藤内新田地内	指名競争	舗装工事	2025年7月	3	舗装工 L=190m	3	無	発注済

令和 7 年 1 0 月公表分

※概算規模は税込価格

課等名： 経済部産業立地室

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	令和7年度(仮称)石島居東工業団地許認可申請書作成ほか業務委託	大字荒谷地内ほか	一般競争	土木設計	2025年7月	8	許認可申請書作成1式 区域内分筆資料作成1式	10	無	中止

令和 7 年 1 0 月公表分

※概算規模は税込価格

課等名： 経済部商工観光課

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	健康増進施設LED照明更新工事	天童市本町地内	一般競争	電気工事	2025年5月	9	LED照明更新	23	無	発注済

令和 7 年 1 0 月公表分

※概算規模は税込価格

課等名：建設部建設課

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	東ノ崎線畦畔整備工事	大字貫津地内	一般競争	土木一式工事	2025年10月	3	畦畔整備 L=250m	8	無	中止
2	東ノ崎線業務委託	大字貫津地内	指名競争	土木設計	2025年4月	7	物件補償再算定 N=1式	10	無	発注済
3	倉津川橋橋梁修繕工事	大字蔵増地内	一般競争	土木一式工事	2025年7月	7	橋梁修繕 N=1式	100	無	発注済
4	倉津川橋歩道橋橋梁修繕工事	大字蔵増地内	一般競争	土木一式工事	2025年7月	6	橋梁修繕 N=1式	70	無	発注済
5	石倉橋橋梁修繕工事	大字下荻野戸地内	一般競争	土木一式工事	2025年10月	3	橋梁修繕 N=1式	29	無	変更
6	橋梁補修設計業務委託(べにばな大橋)	大字荒谷地内ほか	指名競争	土木設計	2025年6月	5	補修設計 N=1式	11	無	発注済
7	橋梁補修設計業務委託(成生橋・野際橋)	大字成生地内ほか	指名競争	土木設計	2025年6月	5	補修設計 N=1式	14	無	発注済
8	岡屋敷線道路改良工事	大字長岡地内	一般競争	土木一式工事	2025年5月	3	道路改良 L=20m	5	無	発注済
9	今町線道路改良工事	大字今町地内	一般競争	土木一式工事	2025年5月	4	道路改良 L=72m	20	無	発注済
10	長岡荒谷原線道路改良工事	石鳥居地内	一般競争	土木一式工事	2025年7月	5	道路改良 L=65m	29	無	発注済
11	奈良沢片羽線道路改良工事	大字下荻野戸地内	一般競争	土木一式工事	2025年7月	4	道路改良 L=98m	26	無	発注済
12	舟町原ノ宿線排水施設改修工事	大字寺津地内	一般競争	土木一式工事	2025年10月	5	側溝整備 L=50m	20	無	変更
13	矢野目久野本線舗装修繕工事	駅西一丁目地内ほか	一般競争	舗装工事	2025年6月	3	舗装修繕 L=410m	41	無	発注済
14	地下道冠水対策工事(久野本地下道・駅南地下道)	大字久野本地内ほか	一般競争	土木一式工事	2025年6月	4	LED標示板設置 N=1式	67	無	発注済
15	地下道冠水対策工事(南部地下道・芳賀地下道)	南町三丁目地内ほか	一般競争	土木一式工事	2025年9月	4	LED標示板設置 N=1式	70	無	中止
16	荒谷公民館前線境界確定業務委託	大字荒谷地内	指名競争	測量	2025年7月	4	境界確定 N=1式	3	無	発注済
17	道満大明神 2 号線境界確定業務委託	大字道満地内	指名競争	測量	2025年7月	4	境界確定 N=1式	3	無	発注済
18	天童駅西口施設基本測量設計業務委託	駅西一丁目地内	指名競争	土木設計	2025年6月	5	西口広場調査 N=1式	9	無	発注済
19	公園4号線側溝整備工事	天童市天童中	一般競争	土木一式工事	2025年7月	3	側溝工L=50m	5	無	発注済
20	交り江7号線排水管整備工事	天童市交り江	一般競争	土木一式工事	2025年5月	2	排水工L=50m	5	無	発注済

令和 7 年 1 0 月公表分

課等名：建設部都市計画課

※概算規模は税込価格

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	久野本第一住宅 4 ・ 5 ・ 6 号棟受水槽更新工事	久野本三丁目地内	一般競争	管工事	2025年6月	3	受水槽更新	33	無	発注済

令和 7 年 1 0 月公表分

課等名：建設部高速道路整備推進室

※概算規模は税込価格

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	(仮称) スマートインター1号線道路改良工事 (第4期)	大字高掬地内	一般競争	土木一式工事	2025年8月	7	土工、水路工	50	無	発注済
2	(仮称) スマートインター2号線道路改良工事 (第2期)	大字高掬地内	一般競争	土木一式工事	2025年5月	3	暗渠排水工	10	無	発注済
3	(仮称) スマートインター2号線道路改良工事 (第3期)	大字高掬地内	一般競争	土木一式工事	2025年6月	6	土工	64	無	発注済
4	灰塚街道線道路改良工事 (第2期)	大字高掬地内	一般競争	土木一式工事	2025年7月	5	土工、水路工	30	無	発注済

令和 7 年 1 0 月公表分

課等名：上下水道課（水道事業）

※概算規模は税込価格

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	耐震化事業北久野本地内配水管整備工事	北久野本地内	一般競争	水道施設工事	2025年6月	6	配水管整備工 L=380m	42	無	発注済
2	耐震化事業東久野本地内配水管整備工事	東久野本地内	一般競争	水道施設工事	2025年5月	10	配水管整備工 L=760m	91	無	発注済
3	耐震化事業柏木町地内配水管整備工事(第1工区)	柏木町地内	一般競争	水道施設工事	2025年5月	6	配水管整備工 L=490m	58	無	発注済
4	耐震化事業柏木町地内配水管整備工事(第2工区)	柏木町地内	一般競争	水道施設工事	2025年5月	6	配水管整備工 L=500m	59	無	発注済
5	耐震化事業田鶴町地内配水管整備工事	田鶴町地内	一般競争	水道施設工事	2025年5月	6	配水管整備工 L=370m	47	無	発注済
6	耐震化事業仲町地内配水管整備工事	仲町町地内	一般競争	水道施設工事	2025年5月	6	配水管整備工 L=280m	30	無	発注済
7	耐震化事業北目地内配水管整備工事	北目地内	一般競争	水道施設工事	2025年6月	6	配水管整備工 L=140m	20	無	発注済
8	耐震化事業鍬ノ町地内配水管整備工事	鍬ノ町町地内	一般競争	水道施設工事	2025年5月	7	配水管整備工 L=80m	77	無	発注済
9	乱川地内舗装復旧工事	大字乱川地内	一般競争	舗装工事	2025年5月	4	舗装復旧工 L=250m	10	無	発注済
10	北久野本地内舗装復旧工事	北久野本地内	一般競争	舗装工事	2025年5月	4	舗装復旧工 L=230m	5	無	発注済
11	泉町地内舗装復旧工事	泉町知内	一般競争	舗装工事	2025年6月	4	舗装復旧工 L=230m	9	無	発注済
12	柏木町地内舗装復旧工事	柏木町地内	一般競争	舗装工事	2025年5月	5	舗装復旧工 L=1,000m	40	無	発注済
13	天童上水道電気計装設備更新工事	大字高揃地内	指名競争	電気工事	2025年4月	11	電気計装設備更新	270	無	発注済
14	雨水函渠整備に伴う石鳥居地内配水管切廻し工事	石鳥居地内	一般競争	水道施設工事	2025年5月	6	配水管整備工 L=30m	5	無	発注済
15	市道改良に伴う寺津地内配水管切廻し工事	大字寺津地内	一般競争	水道施設工事	2025年5月	3	配水管整備工 L=15m	7	無	発注済
16	山口地内配水管布設工事	大字山口地内	一般競争	水道施設工事	2025年6月	6	配水管布設工 L=200m	37	無	発注済

令和7年10月公表分

課等名：上下水道課（下水道事業）

※概算規模は税込価格

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	下水道汚水管渠更生工事（7-1）	老野森地内ほか	一般競争	土木一式工事	2025年6月	5	管渠更生工 L=200m	30	無	発注済
2	下水道汚水管渠更生工事（7-2）	老野森地内ほか	一般競争	土木一式工事	2025年7月	4	管渠更生工 L=150m	25	無	発注済
3	下水道汚水管渠更生工事（7-3）	老野森地内ほか	一般競争	土木一式工事	2025年8月	4	管渠更生工 L=150m	25	無	発注済
4	下水道マンホール蓋更新工事（7-1）	乱川地内ほか	一般競争	土木一式工事	2025年6月	4	蓋更新工 N=50箇所	20	無	発注済
5	下水道マンホール蓋更新工事（7-2）	中里地内ほか	一般競争	土木一式工事	2025年8月	4	蓋更新工 N=40箇所	16	無	発注済
6	雨水清池第2号幹線函渠築造工事	石鳥居地内ほか	一般競争	土木一式工事	2025年5月	6	函渠工 L=85m	40	無	発注済
7	山口地区管渠築造工事	山口地内	一般競争	土木一式工事	2025年5月	6	管渠築造工 L=210m	35	無	発注済
8	成生地内管渠改築工事	成生地内	一般競争	土木一式工事	2025年11月	4	管渠改築 L=100m	25	無	変更
9	下水道管渠更生実施設計業務委託（7-1）	鎌田本町地内ほか	指名競争	土木設計	2025年7月	6	更生設計 L=500m	9	無	発注済

令和7年10月公表分

課等名：消防本部

※概算規模は税込価格

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	庁舎敷地内舗装工事（1期目）	天童市桜町地内	一般競争	舗装工事	2025年8月	3	舗装面積A=1851.5㎡	49	無	発注済
2	耐震性貯水槽設置工事測量設計業務委託（蔵増）	天童市蔵増地内	一般競争	土木設計	2025年6月	2	耐震性貯水槽（40m³）	6	無	発注済
3	耐震性貯水槽設置工事測量設計業務委託（駅西）	天童市駅西地内	一般競争	土木設計	2025年6月	2	耐震性貯水槽（40m³）	6	無	発注済
4	警鐘台撤去・ホース乾燥柱設置工事（大町）	天童市大町地内	一般競争	土木一式工事	2025年10月	3	警鐘台撤去及び乾燥柱設置	6	無	変更
5	警鐘台撤去・ホース乾燥柱設置工事（乱川）	天童市乱川地内	一般競争	土木一式工事	2025年10月	3	警鐘台撤去及び乾燥柱設置	6	無	変更
6	高揃地区防火水槽撤去工事（十日町）	天童市高揃地内	指名競争	土木一式工事	2025年6月	2	防火水槽（40m³）	4	無	中止
7	干布ポンプ車庫新築工事	天童市干布地内	一般競争	建築一式工事	2025年6月	6	延べ床面積A=162.31㎡	58	無	発注済
8	警鐘台撤去工事（荒谷）	天童市荒谷地内	指名競争	解体	2025年10月	3	警鐘台撤去	3	無	追加

令和7年10月公表分

課等名：教育委員会教育総務課

※概算規模は税込価格

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定 (約〇ヶ月)	工期	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	天童南部小学校 東校舎教室改修工事	田鶴町四丁目地内	指名競争	内装仕上工事	2025年5月	3	特別支援教室改造	8	無	発注済
2	天童中部小学校 南校舎教室改修工事	老野森二丁目地内	指名競争	内装仕上工事	2025年5月	3	特別支援教室改造	5	無	発注済
3	天童北部小学校 水呑場ほか給排水設備改修工事	乱川四丁目地内	一般競争	管工事	2025年5月	6	水呑場改修等	75	無	発注済
4	寺津小学校 水呑場ほか給排水設備改修工事	大字寺津地内	一般競争	管工事	2025年5月	6	水呑場改修等	47	無	発注済
5	寺津小学校 体育館床塗装工事	大字寺津地内	指名競争	塗装工事	2025年5月	3	塗装面積A≒700㎡	3	無	発注済
6	津山小学校 校内放送設備改修工事	大字貫津地内	指名競争	電気工事	2025年5月	2	放送卓1台、付属機器	3	無	発注済
7	山口小学校 校内放送設備改修工事	大字山口地内	指名競争	電気工事	2025年10月	2	放送卓1台、付属機器	3	無	変更
8	山口小学校 体育館床塗装工事	大字山口地内	指名競争	塗装工事	2025年5月	3	塗装面積A≒700㎡	3	無	発注済
9	高掬小学校 電気設備改修工事	大字高掬地内	指名競争	電気工事	2025年5月	2	PAS更新等	3	無	発注済
10	高掬小学校 校内放送設備改修工事	大字高掬地内	指名競争	電気工事	2025年10月	2	放送卓1台、付属機器	3	無	変更
11	干布小学校 電気設備改修工事	大字干布地内	指名競争	電気工事	2025年5月	2	PAS更新等	3	無	発注済
12	干布小学校 給水ポンプ装置改修工事	大字干布地内	一般競争	管工事	2025年5月	3	給水装置設置等	8	無	発注済
13	成生小学校ほか 屋外遊具改修工事	大字高木地内ほか	指名競争	とび・土木・コンクリート工事	2025年5月	5	屋外遊具改修8校	12	無	発注済
14	蔵増小学校 照明設備LED化工事	大字蔵増地内	一般競争	電気工事	2025年5月	6	LED照明器具更新	33	無	発注済
15	干布小学校 照明設備LED化工事	大字干布地内	一般競争	電気工事	2025年5月	6	LED照明器具更新	39	無	発注済
16	荒谷小学校 照明設備LED化工事	大字荒谷地内	一般競争	電気工事	2025年5月	6	LED照明器具更新	22	無	発注済
17	第一中学校 照明設備LED化工事	大字原町地内	一般競争	電気工事	2025年5月	6	LED照明器具更新	74	無	発注済
18	高掬小学校 水呑場ほか給排水設備改修設計	大字高掬地内	指名競争	建築設計	2025年5月	6	給排水設備更新設計	8	無	発注済
19	荒谷小学校 水呑場ほか給排水設備改修設計	大字荒谷地内	指名競争	建築設計	2025年5月	6	給排水設備更新設計	5	無	発注済
20	第四中学校 トイレ改修工事設計業務委託	柏木町一丁目地内	指名競争	建築設計	2025年5月	6	トイレ室改修設計	6	無	発注済

令和 7 年 1 0 月公表分

課等名： 教育委員会生涯学習課

※概算規模は税込価格

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定 (約〇ヶ月)	工期	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	市立天童南部公民館外壁改修工事	天童市一日町地内	指名競争入札	塗装工事	2025年6月	3	外壁軒天塗装・屋外階段修繕	14	無	発注済
2	市立長岡公民館多目的ホールLED改修工事	天童市東長岡地内	指名競争入札	電気工事	2025年6月	2	2階多目的ホール照明一式	5	無	発注済
3	市立高原の里交流施設屋根改修工事	天童市大字田麦野地内	一般競争入札	屋根工事	2025年6月	3	本館屋根改修一式	24	無	発注済
4	市立図書館リノベーション工事	天童市老野森地内	一般競争入札 (共同企業体)	建築一式工事	2025年10月	14.5	地上2階 延床2,891.58㎡ (電気設備工事、機械設備工事を含む。)	1,812	無	
5	仮設図書館設置工事	天童市老野森地内	指名競争入札	内装仕上工事	2025年7月	2	壁・パーテーション・棚等設置、床面積305㎡	20	無	発注済
6	市民プラザ多目的ホール客席照明設備LED更新工事	天童市本町地内	一般競争入札	電気工事	2025年9月	6	多目的ホール天井客席照明等LED化	36	無	中止
7	天童市市民プラザ多目的ホール天井改修その他工事実施設計業務委託	天童市本町地内	指名競争入札	建築設計	2025年10月	3	天井改修設計	4	無	追加

令和 7 年 1 0 月公表分

課等名： 教育委員会 学校給食センター

※概算規模は税込価格

番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定 (約〇ヶ月)	工期	概要	概算規模 (百万円)	ICT活用 (活用の有無)	備考
1	学校給食センター施設改修工事	天童市大字小関地内	一般競争	管工事	2025年5月	5	調理室空調及びトイレ改修	82	無	発注済